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TIJOLOS DE VANGUARDA

 QUANTITATIVO ORÇAMENTÁRIO PARA 

CONSTRUÇÃO COM TIJOLOS DE ENCAIXE SOLO CIMENTO ESTRUTURAL

27/01/2009.

	DESPESAS PRELIMINARES:
	Peso
	A Vista
	A Prazo
	Subtotal

	Cópias e documentos para aprovação do projeto.
	
	
	
	

	Acompanhamento de terraplenagem.
	
	
	
	

	Limpeza terreno
	
	
	
	

	Terraplenagem  Aterro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PROJETOS:
	
	
	
	

	Aprovação na prefeitura 
	
	
	
	

	Honorários do Engenheiro
	
	
	
	

	Desenhos técnicos esgoto, hidra, Elétr.
	
	
	
	

	Desenho técnico telhado
	
	
	
	

	Desenho arquitetônico do projeto
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CANTEIRO DE OBRA:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra construtor
	5%
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	FUNDAÇÃO BROCAS (Terceiro)
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	FUNDAÇÃO vigas baldrames:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra construtor
	12%
	
	
	

	
	
	
	
	

	ESGOTO:  (Calculo através planta)
	
	
	
	

	Material 
	
	
	
	

	Mão de obra construtor
	7%
	
	
	

	
	
	
	
	

	CONTRA PISO:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra construtor
	7%
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ALVENARIA:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra construtor 
	25%
	
	
	

	
	
	
	
	

	HIDRÁULICA ÁGUA FRIA:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	HIDRÁULICA ÁGUA QUENTE
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de Obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	HIDRÁULICA ÁGUA RESERVATÓRIO:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	LAJE:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	10%
	
	
	

	
	
	
	
	

	COBERTURA:
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra construtor
	15%
	
	
	

	
	
	
	
	

	ACABAMENTOS:
	
	
	
	

	Materiais em geral para acabamento
	
	
	
	

	Caixilhos  Madeira
	
	
	
	

	Mão de obra instalação
	19%
	
	
	

	
	
	
	
	

	Parte elétrica
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Louças e metais
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Revestimentos
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Opcionais da casa (extra orçamento)
	
	
	
	

	Material
	
	
	
	

	Mão de obra
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Área a construir 000 m2
	
	
	
	

	Custo do metro quadrado Mão Obra
	
	
	
	

	Custo do m2 somente material
	
	
	
	

	Total da Mão de Obra
	
	
	
	

	Custo total dos Materiais
	
	
	
	

	Custo total da construção
	
	
	
	

	Custo total /m2 sem custo do terreno
	
	
	
	

	
	
	
	
	



RELAÇÃO DE MATERIAL DAS ETAPAS A SEREM EXECUTADAS

	PRODUTO
	QUANTIDADE
	PREÇO A VISTA

	Canteiro de obra: (Alojamento pessoal e materiais)
	
	

	Entrada Energia trifasica
	
	

	Entrada de água (kit cavalete )
	
	

	Pontalete eucalipto 3 mt                                                     
	
	

	Pontalete eucalipto 6 mt
	
	

	Madeirit 6mm 
	
	

	Telha fibro cimento 2,44x50                                              
	
	

	Sarrafo 7,5x2,5  (unidade metro)
	
	

	Prego 18x27  (quilo)
	
	

	Prego 15x15
	
	

	Prego galvanizado p/ telha de amianto pç
	
	

	Dobradiça Zincada 3 1/2” (conjunto de 3pç)                                                   
	
	

	Corrente (metro)
	
	

	Cadeado                                                                              
	
	

	Tubo esgoto 4” pedaço 3m
	
	

	Tubo esgoto 11/2” 
	
	

	Cotovelo 4” 90º
	
	

	Cotovelo 11/2” 90o 
	
	

	Pia 1,20m
	
	

	Válvula para pia
	
	

	Sifão para pia
	
	

	Torneira p/ pia plástica
	
	

	Chuveiro 220v
	
	

	Registro pressão simples p/ chuveiro
	
	

	Cotovelo azul ¾”x1/2”
	
	

	Vaso sanitário
	
	

	Caixa descarga externa
	
	

	Cano marron ¾” água fria
	
	

	Cotovelo marron ¾” água fria
	
	

	Cotovelo azul ¾”
	
	

	Tee marron ¾”
	
	

	Adaptador ¾” marron
	
	

	Registro gaveta ¾”
	
	

	Torneira p/ jardim 
	
	

	Fio 4mm (metro)
	
	

	Fio 2,5 mm
	
	

	Fio 1,5mm
	
	

	Tomada simples externa
	
	

	Interruptor simples externo
	
	

	Soquete
	
	

	Lâmpada 60x220
	
	

	Fita isolante média
	
	

	Fita teflom grande
	
	

	Mangueira de jardim (metro)
	
	

	Sarrafo 15x2,5 cm (Gabarito)
	
	

	Mangueira de jardim (metro)
	
	

	Concreto para contra piso alojamento m3
	
	

	
	Subtotal
	R$        

	
	
	

	FUNDAÇÃO BROCAS:
	
	

	Estacas sistema perfuratriz brocas com 6 mts cada (média)
	
	

	Concreto usinado FCK 200 (m3)
	
	

	Ferro arranque quadrado 15x15x15x15x3,00
	
	

	
	Subtotal
	R$   

	FUNDAÇÃO BALDRAME viga 0,20 x 0,30= 
	
	

	Ferragem armada de calculo estrutural (viga e blocos)
	
	

	Concreto usinado FCK 200 (m3) vigas
	
	

	Bloco coroamento concreto fck 200
	
	

	Locação bomba para concreto 
	
	

	Pedrisco p/ forragem de todas vigas (m3)
	
	

	Tábua cedro 0,30 x 0,025
	
	

	Impermeabilizante Sika top 100 (caixa 18kg)
	
	

	
	Subtotal
	R$     

	ESGOTO :
	
	

	Tubo pvc  1 ½”   br 6 mt
	
	

	Tubo pvc 2”       br 6 mt
	
	

	Tubo pvc 4”    br 6 mt
	
	

	Cotovelo 1 ½” 90o com anel
	
	

	Cotovelo 11/2” 45 cola
	
	

	Cotovelo 11/2” 90º cola
	
	

	Cotovelo 4” 90o  com anel
	
	

	Cotovelo 50mm 90º
	
	

	Corpo ralo sifonado 150x150x150
	
	

	Prolongo 150x200mm
	
	

	Corpo caixa de gordura250x230x75
	
	

	Cola pvc 175 ml
	
	

	Vaselina pasta pote 100 grs.
	
	

	Terminal de ventilação 50mm
	
	

	Tee 4”
	
	

	Redução 4x2”
	
	

	Tee 11/2”
	
	

	Bucha redução 2”x”11/2”
	
	

	Tee 4”x2” c/ anel
	
	

	Luva simples cola 4” c/ anel
	
	

	
	Subtotal
	R$    

	CONTRA PISO – 
	
	

	Tela soldada 3/16”  pç 2,00x3,00 ref. Q 61
	
	

	Locação compactador solo (diária)
	
	

	Concreto usinado FCK 200 (m3)
	
	

	
	Subtotal
	R$      

	ALVENARIA –  inclui-se hidráulica fria e quente + passagem elétrica
	
	

	Tijolo reto                                                           ( 45pçs/m2)
	
	

	Tijolo Canaleta
	
	

	Tijolo canto
	
	

	Meio tijolo
	
	

	Frete autônomo
	
	

	Ferro 5/16” aço CA50 colunas (BR)
	
	

	Ferro ¼” – BR
	
	

	Ferro 3/8”- BR
	
	

	Arame cozido torcido nº 18 – kg
	
	

	Resina colante  (tambor 50 kg)
	
	

	Concreto para colunas
	
	

	Impermeabilizante sika 100 
	
	

	
	Subtotal
	R$   

	
	
	

	Material de hidráulica linha PVC marron ¾” :
	
	

	Tubo ¾”
	
	

	Tee ¾”
	
	

	Cotovelo 90o ¾”
	
	

	Cotovelo 45o ¾”
	
	

	Luva azul ¾”x1/2” 
	
	

	Luva Azul ¾”
	
	

	Luva lisa
	
	

	Adaptador ¾”
	
	

	Registro pressão ¾” deca base
	
	

	Veda rosca 50m
	
	

	Registro gaveta ¾” Deca 4509 base
	
	

	
	Subtotal
	R$   

	Material de hidráulica linha PVC branca ¾” – água quente:
	
	

	Tubo 
	
	

	Tee
	
	

	Cotovelo 90º 
	
	

	Tee misturador
	
	

	Adaptador r/c 
	
	

	Adaptador marron/aquaterm 
	
	

	Luva lisa
	
	

	Luva transição ¾”x1/2”
	
	

	Cotovelo 45o 
	
	

	Luva transição ¾”
	
	

	Cola p/ linha aquaterm
	
	

	Registro gaveta ¾” Deca 4509 base
	
	

	
	Subtotal
	R$  

	
	
	

	Material de hidráulica água fria área reservatório:
	
	

	Torneira bóia ¾” Deca
	
	

	Adaptador r/c 11/2” marron
	
	

	Registro esfera 11/2” cola tigre
	
	

	Reservatório água 1000 litros Aqualimp 
	
	

	Tubo 11/2” BR
	
	

	Luva lisa 11/2”
	
	

	Cotovelo 90o 11/2”
	
	

	Caps ¾”
	
	

	Tee 11/2” x ¾”
	
	

	Redução 1 ½” x ¾”
	
	

	
	Subtotal
	R$  

	
	
	

	Lajes treliçada  para forro H 8: 
	
	

	Trilho e lajota h8  m2
	
	

	Concreto fck 200
	
	

	Locação bomba concreto
	
	

	Malha pop 20x20 ferro 4,2mm
	
	

	
	Subtotal
	R$   

	Cobertura  – Madeiramento e telha =  
	
	

	Madeiramento Imbira viga
	
	

	Madeiramento Imbira Caibro      
	
	

	Madeiramento Garapeira viga
	
	

	Madeiramento Garapeira caibro
	
	

	Forro lambril cedro vermelho extra m2 
	
	

	Telha cumeeira
	
	

	Telha cerâmica modelo Romana ou Portuguesa
	
	

	
	Subtotal
	R$  

	
	
	

	Caixilhos: Linha total de 15cm de largura
	
	

	Batente linha 15 medida 2,20x0,90 madeira
	
	

	Folha de 2,10x0,80 madeira
	
	

	Jogo de guarnição  
	
	

	Fechadura de cilindro
	
	

	Dobradiça 31/2” jogo
	
	

	Batente linha 16,5 medida 2,20x0,80 madeira
	
	

	Folha de 2,10 x 0,70 madeira
	
	

	Jogo de guarnição
	
	

	Fechadura p/ wc
	
	

	Dobradiça 31/2” jogo
	
	

	Batente linha 15 medida 2,20x1,60 madeira
	
	

	Folha de 2,10x0,80 madeira fixa e correr jogo
	
	

	Jogo de guarnição
	
	

	Fechadura cilindro
	
	

	Puxador p/ porta correr jogo c/ 2 peças
	
	

	Janela veneziana p/ dormitórios 2,00x1,00 c/ferragem
	
	

	Janela  sala tv 2,00x1,00  c/ferragem
	
	

	Janela sala estar bay windows 0,71x1,00x2,07x1,00x0,71x1,00 c/ferragem
	
	

	Janela cozinha 2,00x1,00 c/ferragem
	
	

	Janela cozinha 1,50x0,60 c/ferragem
	
	

	Vitro 1,00x0,60 banho c/ferragem
	
	

	Janela 2,00x1,00 mezanino c/ferragem
	
	

	Vitro closet 0,60x1,50
	
	

	Janela lavanderia 1,60x1,00
	
	

	Vitro banho 160x0,70
	
	

	Gradil proteção mezanino 3,17x1,10
	
	

	Gradil proteção para escada
	
	

	Espuma p/ fixação dos caixilhos e batente spray grande
	
	

	Vidros liso comum    s/massa  m2
	
	

	Verniz p/ madeira brilhante Lux Color galão
	
	

	
	Subtotal
	

	Parte elétrica:
	
	

	Caixa plástica 4x2 parede  e teto uso interno e externo
	
	

	Caixa plástica teto
	
	

	Cabo flexível 4,00mm  (unid. Mt)
	
	

	Cabo flexível 2,50mm
	
	

	Cabo flexível 1,50mm
	
	

	Cabo flexível 16,0mm
	
	

	Conduite corrugado tigreflex ¾”  mt
	
	

	Disjuntor telemecanique até 32 amperes
	
	

	Quadro p/ 24 disjuntores
	
	

	Tomada simples
	
	

	Tomada telefone
	
	

	Interruptor paralelo
	
	

	Interruptor simples 
	
	

	Tomada externa ou ponto luz
	
	

	Fita isolante médio 18x10
	
	

	Entrada energia padrão cx tipo 4 poste 7,5mt 90k 
	
	

	Roldanas plasticas
	
	

	Conduíte corrugado petiflex 2”
	
	

	Lâmpada Fluorescente 127x40watts cj
	
	

	Lâmpada fluorescente 127x20watts cj
	
	

	
	Subtotal
	

	
	
	

	INFORMAÇÕES GERAIS PARA ACABAMENTO:
	
	

	Preço médio de piso e revestimento parede R$ 10,00
	M2
	

	Revestimento piso cerâmico m2   (cozinha)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (banho)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (área serviço)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (área circulação)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (sala tv)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (sala estar e lavabo)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (mezanino)
	
	

	Revestimento piso cerâmico m2 (banho máster)
	
	

	Revestimento piso cerâmico  m2 (closet)
	
	

	Revestimento piso escada m2
	
	

	Revestimento piso laminado m2 (dormitórios e suíte)
	
	

	Revestimento parede interna azulejo área serviço até teto
	
	

	Revestimento parede interna azulejo coz. e banhos m2
	
	

	Rejunte para piso e azulejo pcte 5 kg 
	
	

	Rejunte tijolo parede int./ext. rejunte m2 (280gr/m2x565m2)
	
	

	Pintura parede interna e externa verniz m2 (18gl)
	
	

	Revestimento teto laje com gesso liso m2
	
	

	Moldura em gesso simples (metro linear)
	
	

	Argamassa colante minercola AC-I   sc 20 kg 
	
	

	Soleiras 0,80 e 0,90
	
	

	
	Subtotal
	

	LOUÇAS E METAIS:
	
	

	Vaso sanitário modelo Ravena Deca
	
	

	Tubo de ligação ajust 11/2”x25cm cr unifix
	
	

	Tampo p/ vaso sanitário
	
	

	Parafuso fixação 
	
	

	Massa vedação p/ vaso Decanel
	
	

	Tanque 
	
	

	Torneira p/ tanque 
	
	

	Válvula p/ tanque
	
	

	Sifão p/ tanque
	
	

	Parafuso fixação
	
	

	Lavatório em pedra granito cuba oval 49x36 Deca gelo
	
	

	Torneira c/ misturador  Bometal
	
	

	Válvula p/ lavatório cromada
	
	

	Sifão p/ lavatório cromado
	
	

	Engate flexível ½”x40cm cromado
	
	

	Suporte apoio p/ pedra  (par)
	
	

	Lavatório pedra em granito máster c/ 2 cubas
	
	

	Torneira c/ misturador  Bometal
	
	

	Sifão p/ lavatório cromado
	
	

	Válvula p/ lavatório cromado
	
	

	Engate flexível ½”x40cm cromado
	
	

	Suporte apoio p/ pedra   (par)
	
	

	Pia p/ cozinha pedra granito cuba dupla inox marca strake
	
	

	Válvula p/ pia cromada
	
	

	Sifão p/ pia cromado
	
	

	Torneira c/ misturador p/ cozinha mesa Bometal
	
	

	Engate flexivel ½”x40cm cromado
	
	

	Suporte p/ apoio pedra  (par)
	
	

	
	Subtotal
	

	OPCIONAIS DA CASA
	
	

	· Fossa séptica e sumidouro
	
	

	Tijolinho comum de olaria pç
	
	

	Trilho e laje p/ tampo de fossa m2
	
	

	Malha pop leve 20x20
	
	

	Fossa séptica medida 80x1,20h
	
	

	Mão de obra
	
	

	· Lareira
	
	

	· Churrasqueira
	
	

	· Padrão de água e luz
	
	

	· Instalação de banheira
	
	

	· Água quente por ponto R$ 90,00
	
	

	· Calçada externa R$ 15,00 metro linear x 0,50cm
	
	

	· Ligação externa água R$ 20,00 o metro
	
	

	· Ligação externa luz R$ 20,00 o metro
	
	

	· Colocação de soleiras p/ peça R$ 10,00
	
	

	· Aquecedor Solar  500 litros 4 placas
	
	

	
	Subtotal
	R$  


PAGE  
8

